

ПРОТОКОЛ

на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

На 29.11.2017 г., в 09.00 ч., в Заседателната зала в сградата на Община Омуртаг, ул. „Александър Стамболийски“ № 2а, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 521/29.11.2017 г. на инж. Мехмед Ибрахимов Мехмедов- зам.-кмет на Община Омуртаг, със задача: да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, обявена с обява № 8 от 08.11.2017 г., с предмет **„Извършване на ремонтни дейности на сградата на общежитие към ОУ "Никола Й. Вапцаров" с. Врани кон”**, в състав:

Председател:

Нуршен Юмерова –на длъжност- Директор дирекция „ПИСОП” в Община Омуртаг,

Членове:

Халиме Адемова – на длъжност- гл. юрисконсулт в Община Омуртаг,

Инж.Елсен Мехмедов – на длъжност- гл. сп. „НСПИ“ в Община Омуртаг.

Председателят на комисията получи от служител в деловодството на Община Омуртаг, срещу подпис, Регистър на участниците, подали оферти за участие в обществената поръчка.

В първоначално обявеният срок за подаване на оферти – 23.11.2017 г., в деловодството на Община Омуртаг са постъпили по-малко от три оферти, поради което същият бе удължен до 17:00 ч. на 28.11.2017 г. с Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с ID в РОП 9070706.

Комисията установи, че в определения срок (28.11.2017г, 17:00 часа) са постъпили следните оферти:

„Пирс-Д” ООД, гр. Пловдив, вх.№ 91-00-698 /23.11.2017 г., 11:05 ч.

„Хидрострой-БГ 63” ЕООД, гр.Самоков, вх.№ 91-00-699/ 23.11.2017 г., 11:10 ч.

„Тодис” ЕООД, гр.Самоков, вх.№ 91-00-702/ 24.11.2017г., 9:30ч.

„Мик Билд Русе” ЕООД, гр. Русе, вх.№ 91-00-706 / 27.11.2017 г., 10:40 ч.

„Радита” ООД, гр.Търговище, вх.№ 91-00-712 / 28.11.2017г., 10:40 ч.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

В изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всички членове на комисията попълниха декларации относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията установи, че офертите на участниците са представени в запечатани непрозрачни опаковки, с посочени върху тях данни в съответствие с изискванията на възложителя. Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковките на офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване на ценовите предложения, както следва:

„Пирс-Д” ООД 55 554.69 лева без ДДС (словом: петдесет и пет хиляди петстотин петдесет и четири лева и шестдесет и девет ст.) или 66 665.63 лева с ДДС (словом: шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и пет лева и шестдесет и три ст.);

„Хидрострой-БГ 63” ЕООД 50 662,21 лева без ДДС (словом: петдесет хиляди шестстотин шестдесет и два лева и двадесет и една ст.) или 60 794,65 лева с ДДС (словом: шестдесет хиляди седемстотин деветдесет и четири лева и шестдесет и пет ст.);

„Тодис” ЕООД 57 691,66 лева без ДДС (словом:петдесет и седем хиляди шестстотин деветдесет и един лв. и шестдесет и шест ст.) или 69 229,99 лева с ДДС (словом:шестдесет и девет хиляди двеста двадесет и девет лева и деветдесет и девет ст.);

„Мик Билд Русе” ЕООД 51 110,68 лева без ДДС (словом: петдесет и една хиляди сто и десет лева и шестдесет и осем ст.) или 61 332,81 лева с ДДС (словом: шестдесет и една хиляди триста тридесет и два лева и осемдесет и една ст.);

„Радита” ООД 63 861,60 лева без ДДС (словом: шестдесет и три хиляди осемстотин шестдесет и един лев и шестдесет ст.) или 76 633,92 лева с ДДС (словом: седемдесет и шест хиляди шестстотин тридесет и три лева и деветдесет и две ст.);

С извършване на гореописаните действия, приключи публичната част от работата на Комисията, след което Председателят ѝ закри заседанието.

Комисията продължи работата си на закрити заседания с разглеждане на представените документи в офертите на участниците за съответствие с условията за участие и изискванията, на които следва да отговарят.

ТАБЛИЦА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ

Изискуеми документи и информация	УЧАСТНИЦИ				
	„Пирс-Д” ООД	„Хидрострой -БГ 63” ЕООД	„Тодис” ЕООД	„Мик Билд Русе” ЕООД	„Радита” ООД
1. Оферта за участие /по образец/	Да, срок на валидност до 30.01.2018г.	Да, срок на валидност до 30.01.2018г.	Да, срок на валидност до 30.01.2018г.	Да, срок на валидност до 30.01.2018г.	Да, срок на валидност до 30.01.2018г.
2. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обст. по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП);	Да, от Ботко Иванов Михайлов-управител	Да, от Боян Захариев Захариев-управител	Да, от Стоян Трайков Нанов-управител	Да, от Марийка Николова Кирчева-управител	Да, от Димитринка Христова Илиева и Райчо Танев Илиев -управители
3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обст. по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП);	Да, от Ботко Иванов Михайлов-управител	Да, от Боян Захариев Захариев-управител	Да, от Стоян Трайков Нанов-управител	Да, от Марийка Николова Кирчева-управител	Да, от Димитринка Христова Илиева -управител
4. Декларация за ползването на подизпълнител;	Да, няма да ползват	Да, няма да ползват	Да, няма да ползват	Да, няма да ползват	Да, няма да ползват
5. Декларация от подизпълнител /ако е приложимо/;	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо
6. Декларация за наличие/отсъствие на обстоят. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТ ДС	Да, от Ботко Иванов Михайлов-управител	Да, от Боян Захариев Захариев-управител	Да, от Стоян Трайков Нанов-управител	Да, от Марийка Николова Кирчева-управител	Да, от Димитринка Христова Илиева -управител
7. Декларация за притежаване на Удостоверение за вписване в ЦПРС с приложен актуален талон за регистрация (заверено копие) за изпълнение на строежи от първа група, пета категория.	Да, Удостоверение №I-TV 017591	Да, Удостоверение №I-TV 013362	Да	Да	Да, Удостоверение №I-TV 013722
8. Декларация, че	Да, полица №	Да, полица №	Да	Да	Да, полица №

участникът притежава валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, на стойност покриваща мин. застр. сума за вида строеж по настоящата поръчка;	2122171510002 17 и Анекс № 1/10.08.2017г.	21221722500001 4-07.07.2017г.			34071707100000 06
9. Декларация за наличие на валиден Сертификат за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват предмета на поръчката;	Да, Сертификат № 32100160001	Да, Сертификат № Q-8966/17	Да, Сертификат BG 017-QC	Да	Да, Сертификат № 10032096
10. Техническо предложение с изискуемите приложения	Представени са: Техническо предложение по образец, Линеен календарен график, график за разпределение на ресурсите, Диаграма на работната ръка, Работна програма	Представени са: Техническо предложение по образец, Линеен календарен график, Диаграма на работната ръка, Работна програма	Представени са: Техническо предложение по образец, Линеен календарен график, Диаграма на работната ръка, Работна програма	Представени са: Техническо предложение по образец, Линеен календарен график, Диаграма на работната ръка, Работна програма	Представени са: Техническо предложение по образец, Линеен календарен график, Диаграма на работната ръка, Работна програма
11. Ценово предложение с изискуемите приложения	Приложени са: Ценово предложение, Попълнена КСС и Анализи на цени	Приложени са: Ценово предложение, Попълнена КСС и Анализи на цени	Приложени са: Ценово предложение, Попълнена КСС и Анализи на цени	Приложени са: Ценово предложение, Попълнена КСС и Анализи на цени	Приложени са: Ценово предложение, Попълнена КСС и Анализи на цени

Комисията установи, че офертите всички участници в настоящата обществена поръчка съдържат изискуемите документи и отговарят на **изискванията за правоспособност за упражняване на професионална дейност, на изискванията за икономическо и финансово състояние и на изискванията за технически и професионални способности.**

Комисията пристъпи към проверка за **съответствието на техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя.**

„Пирс-Д” ООД

В Техническото предложение участникът предлага да изпълни поръчката както следва:

1. Срок за изпълнение на поръчката **34 (тридесет и четири) кал. дни**, считано от извършване на авансовото плащане, като в този срок да бъде съставен и подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /срокът за изпълнение да е в съответствие с ЛКГ/

2. **Гаранционен срок на видовете СМР**, съобразени с тези по Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

В посочения гаранционен срок се ангажират да отстраняват всички скрити дефекти и недостатъци, съгласно договорните условия.

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение.

При изготвяне на офертата са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда, както и изискванията, свързани с данъци и осигуровки и опазване на околната среда.

Запознати са със съдържанието на проекта на договора и приемат условията в него по отношение на изпълнението на обществената поръчка.

За изпълнение предмета на поръчката прилагат: Линеен календарен график (по образец), Диаграма на работната ръка, Работна програма;

Комисията пристъпи към обстойна проверка на представените от „Пирс-Д“ ООД Работна програма (РПИ), Линеен календарен график (ЛКГ) и Диаграма на работната ръка за съответствие с изискванията на техническата спецификация и документацията за участие и констатира следното:

В Работната програма на участника „Пирс-Д“ ООД е описан технологичния подход, който планира да приложи, за да постигне изискванията, посочени от Възложителя в техническата документация. Същата обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности, са описани в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, включително чрез определяне на тяхната продължителност. Описани са организацията на предвижданите процеси, като са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните видове СМР. Програмата отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и указанията, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката. Представени са предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката. Представени са разграничени отделните етапи, които обхващат подробно изискуемите дейности за изпълнение на поръчката. Линейният график съответства на приложената диаграма на работната ръка. Всички дейности, предмет на поръчката са обезпечени с хора, технически средства и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност. Доставка на материали е съобразена напълно с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности, посочени в изискванията на възложителя. Предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график са съотносими за предмета на поръчката. Предложени са адекватни мерки за опазване на околната среда.

Във връзка с гореизложеното участникът „Пирс-Д“ ООД се допуска до разглеждане на ценовото предложение.

„Хидрострой-БГ 63“ ЕООД

В Техническото предложение участникът предлага да изпълни поръчката както следва:

1. Срок за изпълнение на поръчката **18 (осемнадесет) кал. дни**, считано от извършване на авансовото плащане, като в този срок да бъде съставен и подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /срокът за изпълнение да е в съответствие с ЛКГ/

2. **Гаранционен срок на видовете СМР**, съобразени с тези по Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

В посочения гаранционен срок се ангажират да отстраняват всички скрити дефекти и недостатъци, съгласно договорните условия.

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение.

При изготвяне на офертата са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда, както и изискванията, свързани с данъци и осигуровки и опазване на околната среда.

Запознати са със съдържанието на проекта на договора и приемат условията в него по отношение на изпълнението на обществената поръчка.

За изпълнение предмета на поръчката прилагат: Линеен календарен график (по образец), Диаграма на работната ръка, Работна програма;

Комисията пристъпи към обстойна проверка на представените от „Хидрострой-БГ 63“ ЕООД Работна програма (РПИ), Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за съответствие с изискванията на техническата спецификация и документацията за участие и констатира следното:

Представена е работна програма, която включва: описание на организация и начин на изпълнение на строителството; техническо задание; технологии на изпълнение на СМР и основни материали; организация и професионална компетентност на ръководния състав и на персонала; организация на комуникацията с възложителя и с лицето упражняващо строителен надзор; механизация за изпълнение на СМР; вертикална йерархичност на екипа; Мерки за спазване на здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност; Мерки за опазване на околната среда; Мерки за осигуряване на качеството.

Относно Линеен календарен график: 1. В ЛКГ не е предвидено време за подготвителни дейности, също така не е предвидено време за съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (в проекта на договор е посочено, че „в този срок да бъде съставен и подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа“); 2. Следните три позиции: 29.„доставка и полагане тръби PVC под мазилка за монтаж на ел.проводник“, 30.„доставка и изтегляне на ел.проводник монтиран в тръби“ и 31.„доставка и монтаж на разклонителни кутии“ са обединени за изпълнение на 5-ия ден от един работник. Същевременно в колона календарни дни за всяка една от посочените позиции е изписано „0“; 3. Не е посочено кога ще се извърши дейността по позиция № 40, само е упоменато, че ще се изпълни за 1 календарен ден. Налице е и несъответствие с Диаграмата на работната ръка; 4. Мерната единица в позиция 52 „демонтаж на тръби и проводници“ е посочена в бр., а Възложителят в своите разяснения № 1 изрично е регламентирал, че мерната единица следва да бъде в метри; 5. Позиция 58 „изравнителна циментова замазка по под е предвидена за изпълнение на 12-ия и 13-ия ден от трима работници. Същевременно в колона календарни дни е записано „6“, а в колона „Брой работници“ е записано „1.00“.

Относно Диаграма на работната ръка: Представени са две Диаграми на работната ръка, като нито една от тях не е по образец на Възложителя.

В етапите за изпълнение на работната програма е посочено, че първия етап е подготовка на площадката – организация на работна площадка, планиране и подготовка за изпълнение, осигуряване на временно ел.захранване и водоснабдяване, тоалетна, умивалня, подравняване на местата за складиране на материали. Упоменато е, че това ще се извърши през първия ден. Същевременно в ЛКГ не е отразено време за извършване на подготвителни дейности.