

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ОМУРТАГ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ФЕРИТРАНС ЕООД

ПРЕДМЕТ: „Обновяване на парковите пространства и изграждане на нови детски площадки в с. Церовище и с. Звездица”

Обособена позиция №1 „Площадка за игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в кв.44, с.Церовище”

ДОГОВОР

Днес, ^{15.08}.....2018 г., в гр. Омуртаг, на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), между:

ОБЩИНА ОМУРТАГ, със седалище и адрес на управление: гр.Омуртаг, ул. «Ал.Стамболийски» № 2А, ЕИК: 000875817, представлявана от Юнал Османов- Зам.-кмет на Община Омуртаг /упълномощен от Кмета на Община Омуртаг със Заповед № 206/11.06.2018г./ и Мерал Адемова – гл. счетоводител, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и от друга страна-

„Феритранс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Тича, общ.Котел, ул.“Георги Димитров“ №95, ЕИК 119628707, представлявано от Зюлфие Мустафова Алиева- Управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши дейности по СМР за Обособена позиция №1 „Площадка за игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в кв.44, с.Церовище”.

(2)Изпълнението следва да бъде съгласно представената количествено-стойностна сметка и приетата ценова оферта, които се явяват неразделна част от настоящия договор, както и в съответствие с техническата документация и документацията на обществената поръчка.

(3) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

ІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да завърши дейностите по договора в срок **50** календарни дни, като в този срок да бъде издаден Акт образец 15. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

(2) Срокът на действие на настоящия договор е до изтичане на гаранционните срокове за строежа.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 3. (1) Общата цена за извършването на предмета на договора, определена съгласно ценова оферта е в размер на **99 298,45** (деветдесет и девет хиляди двеста деветдесет и осем лева и 45 ст.) лева без ДДС или **119 158,14** (сто и деветнадесет хиляди сто петдесет и осем лева и 14 ст.) лева с ДДС,

в това число:


1. стойност на СМР в размер на **94 569,95** (деветдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и девет лева и 95 ст.) лева без ДДС или **113 483,94** (сто и тринадесет хиляди четиристотин осемдесет и три лева и 94 ст.) лева с ДДС;

2. непредвидени разходи в размер на 4 728,50 лева без ДДС, или 5 674,20 лв. с ДДС (5 % от стойността по т.1).

(2) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР, включително подготовката на строителството, цената на вложените материали и оборудване, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране, охрана на обекта и доказване качеството на извършеното СМР (лабораторни изследвания и др.п.), непредвидени разходи, както и печалба за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Общата стойност на СМР не подлежи на увеличение.

(4) Не подлежат на промяна за целия период до въвеждане на обекта в експлоатация, показателите на ценообразуване, първоначалните единични фирмени цени по количествено-стойностните сметки, неразделна част към настоящия договор.



Чл. 4. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща по банков път на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

1. **Аванс 40 %** от стойността по чл. 3, ал.1, срещу представена фактура.

2. **Окончателно плащане** до стойността по чл.3, ал.1 – платимо след представяне на фактура и подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр.15).

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** разплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за извършените СМР до размера на сумата по договора, въз основа на заверен Протокол обр. 19 за извършени и подлежащи на заплащане натурални видове СМР по офертните единични цени съгласно количествено-стойностна сметка и представяне на оригинална фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Обемът на текущо извършените СМР се удостоверява чрез подписване на Протокол обр. 19 от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **КОНСУЛТАНТА/СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР** и представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, упражняващ инвеститорски контрол.

(3) Плащания ще се извършват на база актувани с протокол действително извършени строителни работи, след представяне от страна на Изпълнителя на документите, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За извършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от възложителя и СН (строителния надзор) и са отразени в съответния протокол за обема извършена работа.

(4) Количествата и качеството на извършените работи подлежи на контрол и одобрение от страна на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и строителния надзор на обекта. В случай на несъответствия в документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актувани количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва след отстраняване на несъответствията.

(5) Промяната в количествата СМР се извършва само в размера на договорената стойност по чл. 3, ал.1. За целта се съставя протокол, подписан от упълномощен представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **КОНСУЛТАНТА/СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **АВТОРСКИЯ НАДЗОР**.

В протокола се изразява становище относно възможността допълнително възникналите количества СМР да се изпълнят чрез замяна с видове и количества СМР, предложени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с ценовата оферта.

(6) Непредвидени строително – монтажни работи (СМР) в процеса на изпълнението на обекта се съгласуват с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** преди да започнат да се изпълняват. Единичните цени се приемат от предложението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, изготвено съгласно ценовата оферта, а количествата им се доказват с количествена сметка и подписан протокол от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, строителния надзор, авторски надзор, след което протокола се представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение.

В протокола се изразява становище относно възможността непредвидените СМР да се изпълнят чрез замяна с видове и количества СМР, предложени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с ценовата оферта.

(7) Всички видове строителни работи, се доказват с ценови показатели, посочени в Предлагана цена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както следва:

▪ Часова ставка за труд -	4,00лв./час
▪ Допълн. разходи в/у труд-	100%
▪ Допълн. разходи в/у механизация-	30 %
▪ Доставно-складови разходи-	10%
▪ Печалба-	10%

(8) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подизпълнителя.


Чл. 5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да се позовава на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на настоящия договор, поради която причина да иска подписването на допълнително споразумение към същия.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен:

(1) да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности;

(2) да уведомява **Възложителя** за изпълнението на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им;



(3) да влага в строителството висококачествени материали, строителни изделия и оборудване, както и да извършва качествено СМР. Материалите и оборудването се доставят със сертификат за качество, сертификат за произход и декларации за съответствие;

(4) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(5) да води пълно досие на обекта (заповедна книга, екзекутивни чертежи, протоколи и актове по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и при поискване да го предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и контролните органи;

(6) в случаите, в които е необходимо, да осигури за своя сметка от съответните инстанции всички разрешителни или други документи, свързани с доказване качеството на изпълнените от него СМР, както и с осъществяване (или спиране) на СМР.

(7) да предаде с приемо-предавателен протокол на представител или упълномощено лице от Възложителя добитите и отпадащи по време на строителството материали и изделия, годни за последваща употреба;

(8) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на Изпълнителя. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от Изпълнителя;

(9) да възстанови за негова сметка ландшафта и всички нарушени инженерни съоръжения и настилки, нарушени по време на строителството; да рекултивира трасета на временни пътища, създадени за нуждите на изпълнение на СМР дейностите.

(10) да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от инвеститорския контрол на обекта, строителния надзор, други държавни органи и приемателната комисия.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(2) да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи;

(3) да осигурява безопасно движение на МПС при работа по улични и пътни платна, където не се налага отбиване на движението по обходни маршрути;

(4) да осигури безопасни и здравословни условия на труд на работниците и служителите; да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за рисковете при работа и да координира дейностите си с него за предпазване на работниците и служителите от тези рискове, като спазва действащите в страната изисквания и норми по противопожарна охрана и безопасност и здраве при работа;

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да привлича подизпълнители за извършване на отделни работи, ако не е заявено в Оферта му за участие. За извършената от подизпълнителите работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок;

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позовава на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на настоящия договор, поради която причина да иска подписването на допълнително споразумение към същия.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта- предмет на настоящия договор, и за реализиране целите по договора;

2. да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;


3. да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора;

4. да съдейства за изпълнението на договорените работи;

5. да приеме в срок качествени изпълнените договорени работи;

6. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

7. при необходимост да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението, при спазване на правилата на ЗОП.



8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

- а/Смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта,
- б/Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл. 11. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след издаване на Акт образец 15.

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци и да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение.

(2) В случаите на чл. 12, ал.1, когато недостатъците са съществени, Възложителят разполага с едно от следните права:

- 1. да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да отстрани недостатъците си;
- 2. да отстрани сам за сметка на Изпълнителя отклоненията и недостатъците на работата;
- 3. да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

VII. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителния надзор и авторския надзор са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи, за което се мотивира писмено.

VIII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 14. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на СМР.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

IX. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти **в гаранционните срокове на видовете СМР, съобразени с тези по Наредба № 2** за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на Разрешение за ползване).

(3) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок от установяването им.


(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционният срок, в 5 (пет) дневен срок от получаването на писменото известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани дефектите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на Чл.18, ал.4 от договора.

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 16. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл. 17. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % (0,5 на сто) за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (30 на сто) от стойността на забавените дейности.



Чл. 18. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 50% (50 на сто) от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по настоящия договор, не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка - в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал. 1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

(4) Всички щети понесени от Възложителя по вина на Изпълнителя и/или като резултат от нискокачествено строителство и неспазване на условията на настоящия Договор, ще бъдат възстановени за сметка на Изпълнителя.

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните;
2. с изтичане срока на договора;
3. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено, при условие, че с това не се нарушават изискванията на от ЗОП;

4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

(2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл.20. (1) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа или няма да извърши СМР по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

ХІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на АОП съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл. 22. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.


(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл. 23. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 7900 гр. Омуртаг, ул. «Ал.Стамболийски» № 2А;
2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 8980 с. Тича, ул. „Георги Димитров“ № 95.

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.



Чл. 24. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 25. Настоящият договор не може да бъде изменян, освен в приложимите случаи по ЗОП.

Чл. 26. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на ГПК.

Чл. 27. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 28. Настоящият договор се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и три за Възложителя.

Приложения: Ценово предложение, КСС и Техническо предложение.

Съгласуван с гл.юрисконсулт Халиме Адемова

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Юнал Османов
Зам. Кмет на Община Омуртаг

М. Адемова
Гл. счетоводител

За ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Зюлфие Алиева
Управител на „Феритранс“ ЕООД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на поръчка

Наименование на поръчката: „Обновяване на парковите пространства и изграждане на нови детски площадки в с. Церовище и с. Звездица”

Обособена позиция №1: „Площадка за игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в кв. 44, с. Церовище“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След проучване и запознаване с документацията за участие в обществената поръчка Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на **Обособена позиция №1 „Площадка за игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в кв. 44, с. Церовище“**

Предлагаме да изпълним предмета на поръчката на обща стойност: **99 298,45 лева без ДДС** (словом :деветдесет и девет хиляди двеста деветдесет и осем лв. и 45 ст.) или **119 158,14 лева с ДДС** (словом: сто и деветнайсет хиляди сто и петдесет и осем лв.),

в това число:

- стойност на СМР в размер на **94 569,95** (словом: *деветдесет и четири хиляди петстотин шейсет и девет лв. и 95 ст.*) лева без ДДС или **113 483,94** (словом: *сто и тринайсет хиляди четиристотин осемдесет и три лв. 94 ст.*) лева с ДДС;
- непредвидени разходи в размер на **4 728,50 лева без ДДС**, или **5 674,20 лв. с ДДС** (5 % от стойността по т.1).

При формиране на единичните цени за отделните видове работи сме използвали следните показатели на ценообразуване:

- Часова ставка за труд - 4,00 лв./час
- Допълн. разходи в/у труд- 100 %
- Допълн. разходи в/у механизация- 30 %
- Доставно-складови разходи- 10 %
- Печалба- 10 %

Всички посочени цени са в лева, с точност до втория знак след десетичната запетая.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Гарантираме, че в предложената цена сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и качество.

До сключване на договора, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приложения: 1. Попълнена КСС – на хартия;

2. Анализи на цени за всички позиции в КСС- на хартия.

Подпис:

Дата 17/ 07 / 2018г.

Име и фамилия Зюлфие Алиева

Подпис на лице _____

Длъжност Управител

Наименование на участника „ФЕРИТРАНС“ ЕООД

Печат:

КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Основание	Вид СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
1	2	3	4	5	6	7
I.		Част: АРХИТЕКТУРНА				
		ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	Анализ	Демонтаж на двукрила метална врата на ограда	бр.	1	26,40	26,40
2	Анализ	Демонтаж на беседка	бр.	1	70,40	70,40
3	сек 01.346	Отстраняване на хумусен слой - машинно с дебелина над 10см. на транспорт	м3	47	3,07	144,29
4	СЕК 01.091	Натоварване и превозване до 50 м. с колички земни маси	м3	5	18,66	93,30
5	СЕК 01.081 + Тр. Схема	Натоварване и разтоварване на изкопана пръст и превоз до депо	м3	47	11,99	563,53
6	СЕК 01.083+ Тр. Схема	Натоварване и разтоварване на отпадъци от демонтажни работи и превоз с камион до депо	м3	3	15,68	47,04
					ВСИЧКО:	944,96
		СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ				
7	СЕК 01.314 + Тр. Схема	Тънък изкоп под настилки до 50см. - машинен изкоп на транспорт	м3	108	8,55	923,40
8	СЕК 01.013	Тънък изкоп под настилки до 50см. - ръчен изкоп	м3	27	23,94	646,38
9	СЕК 01.314 + Тр. Схема	Тесен изкоп с ширина до 60см.и дълбочина до 2м. - машинен изкоп на транспорт	м3	21	8,55	179,55
10	СЕК 01.031	Тесен изкоп с ширина до 60см.и дълбочина до 2м. - ръчен изкоп	м3	9	31,53	283,77
11	СЕК 01.064	Разстилане на земни маси	м3	36	1,23	44,28
12	СЕК 01.080	Уплътняване земна основа	м2	450	1,50	675,00
13	СЕК 26.151	Доставка и полагане на вибропресовани бет. градински бордюри 50/16/8см. - сив	л.м.	245	13,15	3221,75
14		Настилка от бетонови павета с мита повърхност позволяващи комбинации в дълги и кръгове с макс. р-ри 10,19÷8,5÷9,4см. с дебелина 6см., /вкл. превоз/-(225кв.м.)				
15	СЕК 26.115	- бетонови павета с мита повърхност позволяващи комбинации в дълги и кръгове с макс. р-ри 10,19÷8,5÷9,4см. с дебелина 6см. /вкл. превоз/ - цвят сив	м2	25	55,76	1394,00
16	СЕК 26.115	- бетонови павета с мита повърхност позволяващи комбинации в дълги и кръгове с макс. р-ри 10,19÷8,5÷9,4см. с дебелина 6см. /вкл. превоз/ - цвят охра	м2	200	55,76	11152,00
17	СЕК 26.051 + Тр. Схема	- пясъчна възглавница - фракция 2/5мм. - 5см.	м3	11,5	45,43	522,45
18	СЕК 26.041 + Тр. Схема	- горна уплътнена носеща основа от трошен камък - фракция 0/22мм.-10см.	м3	23	62,67	1441,41
19	СЕК 26.041 + Тр. Схема	-долна уплътнена носеща основа от трошен камък - фракция 0/63мм.-20см.	м3	45	62,67	2820,15
20		Настилка от бетонови блокчета с мита структурна повърхност, с фракция от естествен камък, /вкл. превоз/-(134кв.м.)				
21	СЕК 11.141	- бетонови блокчета с мита структурна повърхност, с фракция от естествен камък, с р-ри 20/20/6см. /вкл. превоз/ - цвят тъмно сив-антрацит	м2	8	56,02	448,16
22	СЕК 11.141	- бетонови блокчета с мита структурна повърхност, с фракция от естествен камък, с р-ри 30/20/6см. /вкл. превоз/ - цвят светло сив	м2	44	53,48	2353,12
23	СЕК 11.141	- бетонови блокчета с мита структурна повърхност, с фракция от естествен камък, с р-ри 20/20/6см. /вкл. превоз/ - цвят червен	м2	32	58,56	1873,92
24	СЕК 11.141	- бетонови блокчета с мита структурна повърхност, с фракция от естествен камък, с р-ри 10/10/6см. /вкл. превоз/ - цвят светло сив	м2	50	59,83	2991,50
25	СЕК 26.051 + Тр. Схема	- пясъчна възглавница - фракция 2/5мм. - 5см.	м3	7	45,43	318,01
26	СЕК 26.041 + Тр. Схема	- горна уплътнена носеща основа от трошен камък - фракция 0/22мм.-10см.	м3	13,5	62,67	846,05
27	СЕК 26.041 + Тр. Схема	-долна уплътнена носеща основа от трошен камък - фракция 0/63мм.-20см.	м3	27	62,67	1692,09
28	Анализ	- пясък за фугите - фракция 2/5мм.	м3	2	51,27	102,54
29		Синтетична ударопоглещаша настилка от плочи 40/40/3см., върху армирана бетонова настилка /121кв.м./				
30	Анализ	-синтетична ударопоглещаша настилка плочи 40/40/3см. - червени	м2	100	56,06	5606,00
31	Анализ	-синтетична ударопоглещаша настилка плочи 40/40/3см. - зелени	м2	21	56,06	1177,26
32	СЕК 26.041 + Тр. Схема	- трошенокаменна настилка, уплътнена с каменен брашно 20см.	м2	24,2	37,12	898,30
33	СЕК 11.135	Доставка и монтаж на бетонова плоча със структурна повърхност 100/40/30см. с дебелина 3,8÷4,2см., без фаска, на затревена fuga - цвят варовик	бр.	117	62,13	7269,21
34	СЕК 01.091	Натоварване и превозване до 50м. с колички земни маси	м3	25	18,66	466,50

35	СЕК 01.081 + Тр. Схема	Натоварване и разтоварване на изкопана пръст и превоз до депо	м3	125	11,99	1498,75
36	СЕК 01.083 + Тр. Схема	Натоварване и разтоварване на отпадъци и превоз до депо	м3	5	15,68	78,40
					ВСИЧКО:	50923,94
		СЪОРЪЖЕНИЯ				
		площадка за игра за ползватели до 3г.				
37	Анализ	Доставка и монтаж на детска пързалка "Куче" с р-ри 188/77/108см. с макс. височина на св. падане 60см., за пързалане и катерене, за деца от 2 до 6г.	бр.	1	810,37	810,37
38	Анализ	Доставка и монтаж на детска люлка тип пружинна клатушка "Самолет" с р-ри 77/42/70см. с макс. височина на св. падане 38см., за люлеене, пазене на равновесие, тематични игри, за деца до 3г.	бр.	1	397,87	397,87
39	Анализ	Доставка и монтаж на детска люлка - единична със стабилна конструкция и седалка, с размери 242/31/202см. с макс. височина на свободно падане 100см., за люлеене, за деца до 3г.	бр.	1	488,40	488,40
40	Анализ	Доставка и монтаж на пясъчник за деца до 3г., с р-ри 175/175/23см., от дървени елементи, шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба, за моделиране с пясък, тематични игри, общуване	бр.	1	359,81	359,81
41	Анализ	Доставка и монтаж на занимателна игра "Дама"- печат в/у синтетична ударопоглътяща настилка от каучукови плочи с дебелина 3см.	бр.	1	174,46	174,46
	Анализ	площадка за игра за ползватели от 3 до 12г.				
42	Анализ	Доставка и монтаж на детско съоръжение /къщичка със занимателни игри,/ с р-ри 260/164/256см., за катерене, общуване и тематични игри	бр.	1	1465,42	1465,42
43	Анализ	Доставка и монтаж на люлка везна "Жирафи" с р-ри 130/28/75см., с макс. височина на свободно падане 40см., за люлеене, за деца от 3 до 12г.	бр.	1	457,16	457,16
44	Анализ	Доставка и монтаж на люлка тип "Махало", с р-ри 168/283/186см., с макс. височина на свободно падане 100см., за люлеене, за деца от 3 до 12год.	бр.	1	860,42	860,42
45	Анализ	Доставка и монтаж на детска въртележка, с р-ри Ø40см., с максимална височина на свободно падане 20см., за въртене, за деца от 3 до 12год.	бр.	1	323,07	323,07
46	Анализ	Доставка и монтаж на детска занимателна игра "Ребус с броене", с р-ри 95/24/142см., за деца до 12год.	бр.	1	368,28	368,28
					ВСИЧКО:	5705,26
		оборудване				
47	Анализ	Доставка и монтаж на пейка от метална конструкция и дървени седалка и облегалка за стационарно поставяне с дължина 125см. и височина на седалката 32см., анкерирана към бет. основа	бр.	4	143,88	575,52
48	Анализ	Доставка и монтаж на бетонна тенис маса - бетон армиран с повърхностно покритие шлайфана мозайка с р-ри 274/152,5см. и височина 76см.	бр.	1	1532,30	1532,30
49	Анализ	Доставка и монтаж на бетонна игрална маса за шах и табла - със страници и плот от бетон армиран с повърхностно покритие мита бучарда и дървени седалки - дърво палисандър с р-ри дължина 190см., ширина 73см. и височина 148см.	бр.	1	1834,80	1834,80
50	Анализ	Доставка и монтаж на чешма - фонтанка, бетонова, армирана с повърхностно покритие шлайфана мозайка и лак за камък, с р-ри ф70см. и h=80см., водоструйник от нерждаема стомана	бр.	1	1194,60	1194,60
51	Анализ	Доставка и монтаж на беседка -шестоъгълна с дървена конструкция /наклонени дърв. колони/, импрегнирана и лакирана-с р-ри дължина и ширина 400см., височина 277см., с покрив OSB плоскости и битумни керемиди	бр.	1	2556,51	2556,51
52	Анализ	Доставка и монтаж на пейка, бетонова, армирана с мита мозайка и повърхностно покритие лак за камък, с дъски - иглолистен дървен материал и цветен лак, с р-ри 170см./82см/80см., анкереране към бет. фундаменти	бр.	7	519,20	3634,40
53	Анализ	Доставка и монтаж на бетонов кош за отпадъци - бетон армиран, с повърхностно покритие мита мозайка, с метален капак прахово боядисан, с р-ри Ø45см. и височина 65см., с кофа поцинкована 50литра, с хромникелова лента - цвят на бет. кош - бял	бр.	4	236,30	945,20
54	Анализ	Доставка и монтаж на информационна табела за детска площадка "Слънце", кръгла Ø63см./H=180см.	бр.	2	115,83	231,66
55	Анализ	Доставка и монтаж на ограда с метална конструкция с профил 35/35мм. и дървени ламели с профил 125/25мм., с височина 100см., с две двукрили врати с ширина 120см. и дължина 71,10м./вкл.вратите/	бр.	1	4618,35	4618,35
56	Анализ	Ремонт и възстановяване на метално пано на същ. ограда	бр.	1	91,86	91,86
					ВСИЧКО:	17215,20
II.		ЧАСТ : КОНСТРУКТИВНА				
		Демонтажни работи				
57	Анализ	Разбиване на съществуващ бетон -стеничка,настилка и козирка над входа	м3	2	99,44	198,88
58	СЕК 01.083 + Тр. Схема	Превоз на строителни отпадъци	м3	3	15,68	47,04
		Детска площадка				
59	СЕК 01.013	Масов изкоп за подравняване на терена-за беседка	м3	2	23,94	47,88
60	СЕК 01.031	Тесни изкопи в земни почвис шир.до 0,60м и дълбочина до 2м	м3	18	31,53	567,54
61	СЕК 01.251	Изкопи в земни почви за ями със сеч. от 0,31м2 до 2,00м2 и дълб.до 2,00м	м3	3	63,39	190,17
62	СЕК 26.041 + Тр. Схема	Дегло от уплътнен чакъл с деб.20см и каменно брашно вкл. превоза	м3	1,5	55,38	83,07

63	СЕК 26.041	Уплътняване на легло от чакъл и каменно брашно	м3	1,5	12,50	18,75
64	СЕК 01.066	Обратен насип със земни почви	м3	4	9,81	39,24
65	8101114112	Уплътняване на земни маси с пневматична трамбовка	м3	4	1,78	7,12
66	СЕК 01.081 + Тр. Схема	Натоварване, превоз и разтов. на излишн.земни маси на самосвали на депо	м3	19	11,99	227,81
67	СЕК 02.065	Котважи бетонни стени с деб. над 15см	м2	70	19,60	1372,00
68	СЕК 02.052	Котважи нова котважи над входа	м2	2	18,74	37,48
69	СЕК 03.012	Изработка и монтаж на армировка с деб.6-12мм от стомана АІ	кг	420	2,34	982,80
70	8102071060	Полагане на армиран бетон В20 за настилка с деб.10см	м3	14	148,81	2083,34
71	8102070340	Полагане на неарм.бетон В20 за основи и стени с деб.над 15см и котважи	м3	21	145,46	3054,66
72	Тр. Схема	Превоз на бетонни разтвори	м3	35	14,96	523,60
73	Анализ	Полукотважи пина с разм.80.3 с мустаци за закрепване през 50см за ограничаване на ударопоглътящата каучукова настилка-с дълж.52,00м	кг	55	5,09	279,95
					ВСИЧКО:	9761,33
III.		ЧАСТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ				
		Водопроводна мрежа				
74	Анализ	Разбиване и възстановяване на асфалтова настилка 9см	м2	5	41,20	206,00
75	СЕК 26.041 + Тр. Схема	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка 30см	м3	1,5	62,67	94,01
76	СЕК 01.312	Траншеен изкоп с багер, неукрепен с шир.до 1,20м и дълбочина до 2,00м за водопровод	м3	70	6,38	446,60
77	СЕК 26.051 + Тр. Схема	Доставка, засипване и трамбоване под, около и над водопроводна тръба с пясък	м3	4	45,43	181,72
78	СЕК 01.066 + 01.071	Обратен насип със з.маси и трамбоване на изкоп за водопровод	м3	66	14,03	925,98
79	СЕК 01.022	Изкоп за водомерна шахта	м3	4,5	36,08	162,36
90	СЕК 01.066 + 01.071	Обратен насип с трамбоване за водомерна шахта	м3	1	14,03	14,03
91	8102070340	Доставка и полагане на бетон В25 за водомерна шахта	м3	1,8	161,48	290,66
92	СЕК 02.065	Котважи и декофриране на стени и плоча на водомерна шахта	м2	8	19,60	156,80
93	СЕК 03.012	Изработка и монтаж на армировка А-I за ВШ	кг	150	2,34	351,00
94	Анализ	Изработка и монтаж на отварям капак 70/70 с рамка на панти	бр	1	83,86	83,86
95	СЕК 22.321	Дост. и монтаж на водовземна скоба за етернитови тръби ф80х3/4"	бр	1	28,59	28,59
96	СЕК 22.592	Дост. и монтаж на ТСК ф3/4" с охр.гарн.	бр	1	107,32	107,32
97	Анализ	Доставка и монтаж на адаптор за РЕ ф25х3/4"	бр	8	5,95	47,60
98	СЕК 22.552	Доставка и монтаж на СК ф3/4"	бр	2	21,09	42,18
99	СЕК 22.602	Доставка и монтаж на ОК ф3/4"	бр	1	21,02	21,02
100	СЕК 22.556	Доставка и монтаж на СК ф3/4" с изп.	бр	3	23,51	70,53
101	Анализ	Доставка и монтаж на РЕ шахта за източване с размери 460х330х310мм	бр	2	184,14	368,28
102	СЕК 22.622	Доставка и монтаж на перилен водомер Qтах=3м3/час	бр	1	42,41	42,41
103	СЕК 22.012 + 22.032	Доставка и полагане на подземен водопровод ПЕ-ВП ф25	м	67	10,03	672,01
		Канализационна мрежа				
104	СЕК 01.312	Траншеен изкоп с багер, неукрепен с шир.до 1,20м и дълбочина до 2,00м за канализация	м3	5	6,38	31,90
105	СЕК 26.051 + Тр. Схема	Доставка, засипване и трамбоване под, около и над канализационна тръба с пясък	м3	0,5	45,43	22,72
106	СЕК 01.066 + 01.071	Обратен насип със з.маси и трамбоване на изкоп за канализация	м3	5,5	14,03	77,17
107	СЕК 22.668	Доставка и полагане на подземен канал PVC ф110, SN8	м	5	24,41	122,05
108	СЕК 22.494	Пробиване отвор в бет.стена 10см	бр	1	4,97	4,97
		Бетонна инфилтрационна шахта - 2 бр				
109	СЕК 01.312	Траншеен изкоп с багер, неукрепен с шир.до 1,20м и дълбочина до 4,00м	м3	24	6,38	153,12
110	СЕК 26.041 + Тр.схема	Доставка, засипване с трамбоване на филтрационна засипка, фр.20-40	м3	11	66,21	728,31
111	Анализ	Доставка и монтаж на инфилтрационна шахта от готови ст.бет.елементи ф1000 с бетонен капак ф600, Н=1,60м (по дет.)	бр	2	1086,32	2172,64

112	СЕК 01.066 + 01.071	Обратен налив с трембоване	м3	4	14,03	56,12
113	СЕК 22.494	Награван отвор ф150 в бет. стена 10см	бр	2	4,97	9,94
					ВСИЧКО:	7691,89
IV.		ЧАСТ:ДЕНДРОЛОГИЯ				
		А. ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА - 6 БР.				
114	Анализ	Abies alba /обикновена ела/ - в това число: доставка , изкоп, засаждане и поливане/	бр.	2	228,96	457,92
115	Анализ	Abies concolor /сребриста ела/ - в това число: доставка , изкоп, засаждане и поливане/	бр.	1	259,21	259,21
116	Анализ	Picea excelsa /обикновен смърч/ - в това число: доставка , изкоп, засаждане и поливане/	бр.	1	168,46	168,46
117	Анализ	Picea excelsa/обикновен смърч /в това число: доставка , изкоп, засаждане и поливане/	бр.	2	168,46	336,92
		Б.ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА - 2БР.				0,00
118	Анализ	Sorbus aucuparia L. /офика, калина/ - в това число: доставка , изкоп, засаждане и поливане/	бр.	1	83,76	83,76
119	Анализ	Betula verrucosa /бяла бреза/в това число: доставка , изкоп, засаждане и поливане/	бр.	1	150,30	150,30
	Анализ	В. ХРАСТИ - 80 бр.				0,00
120	Анализ	Hibiscus silyacus - в това число: доставка , изкоп, засаждане и поливане/	бр.	40	10,74	429,60
121	Анализ	Forsythia tetrandra - в това число: доставка , изкоп, засаждане и поливане/	бр.	20	10,47	209,40
122	Анализ	Spiraea canthonensis - в това число: доставка , изкоп, засаждане и поливане/	бр.	20	11,59	231,80
					ВСИЧКО:	2327,37
		РЕКАПИТУЛАЦИЯ:				
I		ЧАСТ:АРХИТЕКТУРНА:				
		ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				944,96
		СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ				50923,94
		СЪОРЪЖЕНИЯ				5705,26
		ОБОРУДВАНЕ				17215,20
		ОБЩО ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА:				74789,36
II.		ЧАСТ : КОНСТРУКТИВНА				9761,33
III.		ЧАСТ:ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ				7691,89
IV.		ЧАСТ:ДЕНДРОЛОГИЯ				2327,37
		СБОР:				94569,95
		5% НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ:				4728,50
		ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:				99298,45
		ДДС 20 %:				19859,69
		ОБЩО С ДДС:				119158,14

Изготвил:

/име, подпис/

Управител:

/Зюлфия Алиева/

*Важно: Навсякъде, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете «или еквивалентно»

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на поръчка

Наименование на
поръчката:

„Обновяване на парковите пространства и
изграждане на нови детски площадки в с. Церовище и
с. Звездица”

Обособена позиция
№1:

„Площадка за игра за ползватели до 3 години и от 3 до
12 години в кв. 44, с. Церовище“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Община Омуртаг обществена поръчка по реда на глава двадесет и шест от ЗОП, за избор на изпълнител на строителство с предмет: „Обновяване на парковите пространства и изграждане на нови детски площадки в с. Церовище и с. Звездица”, за Обособена позиция №1 : „Площадка за игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в кв. 44, с. Церовище“

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до 17.09.2018 г. /съгласно обявата/.

Предлагаме да изпълним поръчката както следва:

1. Срок за изпълнение на поръчката **50 кал. дни**, от подписване на Протокол обр.2а, като в този срок за строежа да бъде издаден Акт образец 15/срокт за изпълнение е в съответствие с ЛКГ/;
2. **Гаранционни срокове на видовете СМР** са съобразени с тези по Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

В гаранционния срок се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, съгласно договорните условия.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение.

При изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заестостта, включително условията на труд и минимална цена на труда, както и изискванията, свързани с данъци и осигуровки и опазване на околната среда.

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него по отношение на изпълнението на обществената поръчка.

В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния приемам да сключи договор за възлагане на обществена поръчка.

За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя - Линеен календарен график (по образец), Диаграма на работната ръка (по образец), Работна програма и Обяснителна записка, Приложение №1.– Техническо описание на материалите и оборудването, които ще бъдат доставени и монтирани.

Подпис:

Дата 17/ 07/ 2018г.

Име и фамилия Зюлфие Алиева

Подпис на лицето

Печат:

